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Gestaltungs- und Vermeidungsmalnahme (Baumpflanzung)
Flachen fur Gestaltungs- und Vermeidungsmaflinahmen

Ausgleichsflache

Sonstiges
Achse der Plantrasse
Malinahmenkennung Erlauterung MalRnahmentyp
Vv Vermeidungsmalinahme
| MaRnahmentyp A Ausgleichsmafinahme
Nr. der Mallnahme G GestaltungsmafRnahme

Malnahmennummer und Beschreibung

Begrenzung des Baufeldes durch Schutzzaune - Schutz bestehender,
baufeldnaher Gehdlz-Biotope und schutzwuirdiger Einzelbdume.

Baumfallungen und Geholzbeseitigungen erfolgen ausschlie3lich im Zeitraum
zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar, d.h. aufl3erhalb der Vogelbrutzeit.

Vorgezogene Wiederherstellung eines bedeutenden Jagdhabitates fur
Fledermause: Im ostlichen Anschluss an die bestehende Baumhecke
zwischen Bau-km 0+750 und 0+810 wird vor Baubeginn auf ganzer Lange
eine entsprechende Baumhecke neu gepflanzt. Die Pflanzung hat vom
zukUnftigen Fahrbahnrand einem Abstand von mindestens 7 m und wird

wahrend der gesamten Bauzeit durch einen Schutzzaun geschutzt (siehe 1 V).

Pflanzung von Hop-over-Baumen als Uberflughilfen fiir Fledermause:

41V Pflanzung von drei grof3en, hochwichsigen Einzelbaumen als

Uberflughilfe fiir Flederméuse bei Bau-km 0+615 bis 0+635
(Winter-Linde, Pflanzqualitat mind. StU 18/20 cm)

42V Pflanzung von sechs grof3en, hochwtichsigen Einzelbaumen als
Uberflughilfe fur Flederm&use bei Bau-km 0+160 bis 0+210
(Winter-Linde, Pflanzqualitat mind. StU 18/20 cm) sowie einer
Strauchhecke mit Leitfunktion norddstlich des Kreisverkehres

Auf der gesamten Baulange Verzicht auf eine nachtliche
Baustellenbeleuchtung in der Zeit vom 01. April bis 30. September

Gestaltung einer Ruckbauflache der Vogtareuther Stralde:

Anlage einer naturnahen Hecke aus gebietsheimischen Baumen und
Strauchern (Abstand zum Fahrbahnrand mind. 7 m);

Pflanzung einer Baumreihe (bevorzugt Winter-Linden) entlang des
bestehenden Geh- und Radweges;

Anlage von mageren artenreichen Krautsdumen durch Rekultivierung der
ubrigen Flache mit nur geringer Oberbodenandeckung (ca. 10 cm) und Ansaat
einer gebietsheimischen krauterreichen Wiesenmischung fur magere
Standorte.

Anlage von extensivem Grinland auf einer Zwickelflache und Pflanzung einer
strallenbegleitenden Baumreihe (bevorzugt Winter-Linden, Abstand vom
Fahrbahnrand > 7m) sowie von drei Obstbaumen

Pflanzung einer strallenbegleitenden Baumreihe (bevorzugt Winter-Linden,
Abstand vom Fahrbahnrand > 7m)

Wiederherstellung bauzeitlich gefallter stralRenbegleitender Gehdlze am
Anschluss an die St2362 (Salzburger Strale); Abstand der Baume innerhalb
der Hecken vom Fahrbahnrand mind. 7m

91G Pflanzung einer Hecke aus gebietsheimischen Baumen und
Strauchern
92G Pflanzung einer Hecke aus gebietsheimischen Strauchern; nur am

Sudende der Pflanzung - auRerhalb des Schutzstreifens der
Hochspannungsleitung - werden auch gebietsheimische Baume in
die Pflanzung eingebracht

Entwicklung einer Intensivwiese mit vernasster Mulde zu
einem Biotopkomplex mit artenreicher Feucht- und
Frischwiese, mit einer Geholzzeile aus Hecken

und einem Einzelbaum sowie mit lockeren Baumreihen
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